

141 - LORENTZ-GRANOUILAC

Comparaison des variantes DCE

3 variante(s) — Édité le 13/07/2026

★ **V1 - Exhaustive**

651 711,90 € TTC

589 793,79 € HT — 25 lots

V2 - Moins disante

605 212,78 € TTC

547 414,47 € HT — 25 lots

V3 - Hors R+2

518 395,98 € TTC

469 816,92 € HT — 25 lots

Lot	V1 - Exhaustive ★	V2 - Moins disante	V3 - Hors R+2
00 — GROS OEUVRE	80 656,80 €	80 656,80 €	70 802,32 €
01 — CHARPENTE & COUVERTURE	45 823,94 €	45 823,94 €	43 572,72 €
02 — MENUISERIES EXTÉRIEURES	43 382,74 €	43 382,74 €	40 999,05 €
03 — ITE	32 732,16 €	32 732,16 €	32 732,16 €
04 — SERRURERIE EXTÉRIEURE	9 084,00 €	9 084,00 €	1 404,00 €
05 — ECHAFFAUDAGE	1 650,00 €	1 650,00 €	19 404,00 €
06 — ÉLECTRICITÉ	20 906,00 €	20 906,00 €	0,00 €
07 — BORNE DE CHARGE	2 862,60 €	0,00 €	10 845,90 €
08 — CHAPES	12 049,45 €	12 049,45 €	20 871,00 €
09 — CHAUFFAGE	21 281,80 €	21 281,80 €	0,00 €
10 — ADOUCISSEUR D'EAU	2 391,10 €	0,00 €	16 599,00 €
11 — SANITAIRE	35 047,40 €	24 926,40 €	0,00 €
12 — CHEMINÉE	10 531,06 €	0,00 €	39 159,80 €
13 — PLÂTRERIE	43 902,45 €	43 902,45 €	20 163,05 €
14 — CARRELAGE & FAÏENCE	22 008,49 €	22 008,49 €	0,00 €
15 — RECEVEUR + DOUCHE PARENTALE CARRELER	6 226,14 €	6 226,14 €	5 855,90 €
16 — REVÊTEMENTS DE SOL	7 269,90 €	7 269,90 €	27 420,20 €
17 — REVÊTEMENTS MURAUX	29 961,20 €	29 961,21 €	66 554,00 €
18 — MENUISERIE INÉTRIEURE	78 734,00 €	70 818,00 €	0,00 €
19 — ELECTROMENAGER	5 676,29 €	5 676,29 €	0,00 €

Lot	V1 - Exhaustive ★	V2 - Moins disante	V3 - Hors R+2
20 — MARBRERIE	7 814,59 €	7 814,59 €	15 000,00 €
21 — ESCALIER	20 000,00 €	15 000,00 €	1 200,00 €
22 — BRUNISSAGE DES POUTRELLES	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
23 — TAPISSIER - DÉCORATION	3 557,57 €	0,00 €	35 583,82 €
24 — MOBILIER & DÉCORATION	45 044,11 €	45 044,11 €	1 650,00 €
TOTAL HT (lots)	589 793,79 €	547 414,47 €	469 816,92 €
TVA	61 918,11 €	57 798,31 €	48 579,06 €
TOTAL GÉNÉRAL TTC	651 711,90 €	605 212,78 €	518 395,98 €
Écart vs moins chère	+133 315,91 €	+86 816,80 €	Moins chère